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MANDATNA ZMLUVA

uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Zastipeny :

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
Bankové spojenie :

2. Mandatar:

Zastupeny :

Oprévneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
Bankové spojenie :

Obec Remeniny
Obecny drad Remeniny ¢&. 11
094 31 HanuSovce nad Toplou

Ing. Slavomirom Molitorisom - starostom obce

Ing. Slavomir Molitoris

Ing. Slavomir Molitoris

VUB a.s. Hanugovce nad Toplou
¢.u.: 24228632/0200

ICO : 00332747

DIC : 2020630392

TESTAV, spol. s r.o.
Cyklisticka 7, 040 01 Kosice
Ing. Vladimirom Tibenskym - konatelom

Ing. Vladimir Tibensky

Ing. Vladimir Tibensky

Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobocka Kogice
C.0. 1 284397643/7500

1CO:31 714 617

DIC : 2020789089

1€ DPH : SK2020789089
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1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby : Protipovodtiové opatrenia na vodnych tokoch a vodnej
nadrzi v katastralnom tizemi v obci Remeniny

Miesto stavby : Obec Remeniny

Investor : Obec Remeniny

IIL PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : ,Stavebny dozor poéas realizdcie stavby : Protipovodiiové
opatrenia na vodnych tokoch a vodnej nadrZi v katastralnom uzemi v obci Remeniny® -
vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

1Iv. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podFa &l. IIL. je pocas doby vystavby.

2. Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok LI riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizaciu stavby a d’al$imi podmienkami na realiziciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby.

2.3 Ugast na kontrolnom premeran{ terénu pred zacatim stavebnych prac.

2.4 Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Utast na konzultdciach medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednoznagnych névrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, ¢ su préace vykondvané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonévanych prac a technolégie vykondvanych prac v
stlade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedexnia stavebného dennika a tplnosti zdznamov.

2.11 Odsiihlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia naklady
stavby, terminy vystavby a nezhor§uju parametre stavby.

2.12 Predkladd na odsthlasenie objednavatelovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odportiéanim.

2.13 Bezodkladne informuje objednévatel'a o vietkych zévaznych skutognostiach na stavbe.




[image: image3.jpg]/ 2.14 Kontrola cenovej spravnosti a iplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov v
stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatel'ovi na likvidaciu.
2.15 Osobitnd kontrola tych Casti diela, ktoré budu pri d’alsich pracach zakryté.
2.16 Sledovanie dohodnutych dieléich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodévok
a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.
2.17 Spoluprica s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.
2.18 Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych materidlov.
2.19 Zabezpegenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spolupréaca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.
2.21 Sleduje, aby zhotovitel' po ukongeni prac uviedol verejné priestranstva a komunikécie
do pdvodného stavu.
2.22 Dbd, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .
2.23 Podra potreby organizuje kontrolné dni.
2.24 Upozoriiuje zdpisom na vSetky okolnosti, ktoré mdZu spdsobit’ zniZenie kvality stavby,
pokial’ st mu zndme.
2.25Pripravuje podklady na zédvere&né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdévanie a prevzatie stavby alebo
jej Casti.
2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej Casti.
2.28 Vyhodnoti vykondvané skisky pocas vystavby.
2.29 Zabezpegi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budtci uZivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.
2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Gasti zabezpe¢i vyhotovenie zépisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni tucastnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia, nahradny termin
odovzdavania a preberania.
2.31 Kontrola odstrénenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
2.32  Prostrednictvom objednavatela odporuca stavebnému udradu ndvrh terminu
kolaudaéného konania.
2.33 Z1dastiiuje sa na kolaudaénom konani.
2.34 Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.
2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢&l. III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zékona €. 18/96 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov ako
cena maximalna, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z, ktorou sa vykoniva zdkon NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR &. R-3/1996 (priloha
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£22 k vymeru MF &R-1/1996 v zneni prilohy &.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996) v zneni
neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podFa ¢l III. je

Cena bez DPH 29.980,00 EUR
DPH 20% 5.996,00 EUR
Cena celkom 35.976,00 EUR

VI SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatirovi odplatu dohodnuti v €l V tejto zmluvy do 90 dnf od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subeZne s faktrami
dodévatela stavby, sumou rovnajiicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

2. V pripade, e dojde ku zrugeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednévatela bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel md pravo
vyfaktirovat ku diiu odstapenia, resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané prace vzdjomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatérovi pisomni plnt moc, aby podfa § 13 v nadvéiznosti na § 566 Obch. zak.
£.513/1991 Zb. konal pri zabezpetovani &innosti v rozsahu &l IIL tejto zmluvy ako jeho
zéstupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

2. Toto plnomocenstvo kon&i uplynutim &asu plnenia podla ¢l IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

1. Mandatér bude informovat’ mandanta o stave realizécie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatér za zavizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu.

3. Mandatér bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat” s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych zéstupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
$tatnej spravy.
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NS dohody uzavreté podla bodu VIIL3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zévizku musi byt’ siastou tejto dohody aj spdsob Gpravy ceny. Tato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

3. Mandatar vyhlasuje, Ze mé opravnenie na vykonévanie predmetu plnenia v rozsahu &l. 1T
tejto zmluvy.

4. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi Gradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko &o ziska v mene mandanta pri zabezpe€ovani &innosti podla &l. IIT
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatérovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a tcelne vynaloZil pri zabezpetovani &innosti v prospech mandanta
/poplatky, pripadne iné néklady/.

5.V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovézZeni podkladov, dopliiujicich Gdajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v pricbehu plnenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatér je viazany tymto ndvrhom zmluvy od doby jeho dorudenia mandantovi. Lehota
pre prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje do 20.06.2011.

2. Zmenit, alebo dopliaf’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strén.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia
zdvizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sad.

4. Tato zmluva je vypracovani v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd
objednavatel’ a dve zhotovitel’.

Remeniny 17.06.2011 Kosice EE STAVY soione
KogIcE k

Mandant Mandatar





